

清水河县旭阳中燃至沙沟道路工程项目
变更公告

变更前原预算价为：30000 元

变更原因：预算价填错

变更后预算价为：3218460 元

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李冉（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

